



L'innovation partagée


Rue Henri Matisse
ZI ENGACHIES
32000 AUCH
Tél : 05 33 65 03 29

Envoyé en préfecture le 09/07/2024

Reçu en préfecture le 09/07/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_43-DE



6, place de l'Ancien Foirail
BP 60362
32008 AUCH CEDEX
Tél : 05 62 61 84 94

COMMUNE DE VIC FEZENSAC
ESTHETIQUE BT Sout sur P59 "ARENES" - Rte de Lannepax
Affaire n° DF26/048904
DEVIS n° 2TE402

Coefficient d'adjudication : 0,98

Coefficient d'actualisation TP12A : 1,164

Coefficient d'actualisation TP12B : 1,179

Coefficient d'actualisation TP12C : 1,104

Actu : (juin 2024)

Auch le : 26/06/2024

I - ETUDES					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE	PU HT	QUANTITE	MONTANT
G-2B	Dossier administratif - ouvrage de groupe 2 - Linéaire réseau 200 < R ≤ 500m	f	500,00 €	1,00	500,00 €
G-4	Plus value étude réseau souterrain au 1/200	km	3 000,00 €	0,391	1 173,00 €
G-5B	Plus value étude réseau sur poteaux : dépose	km	300,00 €	0,266	79,80 €
G-11	Forfait géoréférencement	f	125,00 €	1,00	125,00 €
G-12	PV article G-11 pour géoréférencement réseau ou branchement demandé par Enedis	ml	1,00 €	470,00	470,00 €
SOUS TOTAL ETUDES HORS COEFFICIENT					2 347,80 €
SOUS TOTAL ETUDES HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris)					2 678,18 €

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

VIII - RESEAUX MT ET BT SOUTERRAINS					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE	PU HT	QUANTITE	MONTANT
G-87C	Terrain naturel : Tranchée p=1 m de 0.40 m de large	ml	6,50 €	27,00	175,50 €
G-87D	Terrain naturel : Tranchée p=1 m de 0.50 m de large	ml	7,60 €	4,00	30,40 €
G-88C	Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.40 m de large	ml	11,50 €	393,00	4 519,50 €
G-88D	Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.50 m de large	ml	14,20 €	19,00	269,80 €
G-88E	Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.60 m de large	ml	16,90 €	3,00	50,70 €
G-89C	Plus value article G-87C pour travail en agglomération (TN) L=0,40m	ml	3,50 €	27,00	94,50 €
G-89D	Plus value article G-87D pour travail en agglomération (TN) L=0,50m	ml	3,90 €	4,00	15,60 €
G-89J	Plus value article G-88C pour travail en agglomération (TN) L=0,40m	ml	5,10 €	393,00	2 004,30 €
G-89K	Plus value article G-88D pour travail en agglomération (TN) L=0,50m	ml	6,20 €	19,00	117,80 €
G-89L	Plus value article G-88E pour travail en agglomération (TN) L=0,60m	ml	7,30 €	3,00	21,90 €
G-91A	Mise en chantier de travaux classique avec engin de terrassement	u	300,00 €	1,00	300,00 €
G-92B	Démolition Trottoir cimenté ou chaussée	m ²	20,20 €	23,200	468,64 €
G-94A	Fourniture, transport et mise en oeuvre de sabline, tout-venant ou concassé	m ³	58,00 €	159,580	9 255,64 €
G-94B	Fourniture et mise en oeuvre de béton maigre	m ³	180,00 €	7,520	1 353,60 €
G-95C	Enrobé à froid	m ²	26,00 €	4,80	124,80 €
G-95F	Emulsion gravillonnée bicouche	m ²	12,00 €	32,80	393,60 €
G-96	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	0,80 €	446,00	356,80 €
G-97A	Déroulage câble Section des conducteurs < ou = à 50 mm ²	ml	1,30 €	112,00	145,60 €
G-97B	Déroulage câble Section des conducteurs comprises entre 50 mm ² et 150 mm ²	ml	1,90 €	420,00	798,00 €
G-97C	Déroulage câble Section des conducteurs > 150 mm ²	ml	2,50 €	13,00	32,50 €
G-101A	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 40/45 mm	ml	2,20 €	14,00	30,80 €
G-101C	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 83/90 mm	ml	4,40 €	93,00	409,20 €
G-101D	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 103/110 mm	ml	5,50 €	403,00	2 216,50 €
G-101E	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 153/160 mm	ml	7,60 €	5,00	38,00 €
G-104C	Fo + pose boîte jonction sout. BTA - Câble HN Section de 240 mm ²	u	592,40 €	1,00	592,40 €
G-108C	Fourniture et pose Fourreau Acier Diamètre >150mm	ml	113,40 €	7,00	793,80 €
G-115A	Fixation de Câble de réseau	u	137,90 €	1,00	137,90 €
G-115B	Fixation de Câble de branchement	u	100,30 €	7,00	702,10 €
G-118A	Jonction TORS/Câble Souterrain Section < 50 mm ²	e	68,70 €	7,00	480,90 €
G-118B	Jonction TORS/Câble Souterrain Section > ou = 50 mm ²	e	137,90 €	1,00	137,90 €

Envoyé en préfecture le 09/07/2024

Reçu en préfecture le 09/07/2024



G-120A	F et P raccordement E4R+GRN - toutes sections câble HN (réseau et branchement)	u	30,00 €	25,00	750,00 €
---------------	--	---	---------	-------	----------

Publié le 09/07/2024
ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_43-DE

SOUS TOTAL RESEAUX SOUTERRAINS HORS COEFFICIENT					
SOUS TOTAL RESEAUX SOUTERRAINS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris)					30 592,60 €

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

IX - TRAVAUX DE DEPOSE					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE	PU HT	QUANTITE	MONTANT
G-126	Evacuation PBA par transporteur agréé pour recyclage	u	40,30 €	8,00	322,40 €
G-127	Evacuation massif béton armé par transporteur agréé pour recyclage	u	68,70 €	1,00	68,70 €
G-129	Dépose 1 faisceau isolé, ferrures associées, stockage et réutilisation éventuelle.	km	623,50 €	0,154	96,02 €
G-130	Dépose 1 conducteur non réutilisable et stockage	km	276,90 €	0,672	186,08 €
G-132B	Dépose matériel non réutilisable : Poteau béton calé ou d'alignement.	u	115,50 €	3,00	346,50 €
G-132E	Dépose matériel non réutilisable : Cadre d'avancement	u	137,90 €	1,00	137,90 €
G-132G	Dépose matériel non réutilisable : Poteau béton d'arrêt ou d'angle	u	232,20 €	5,00	1 161,00 €
G-132H	Dépose matériel non réutilisable : Potelet ou console de branchement	u	24,00 €	6,00	144,00 €
G-141C	Dépose coffret coupe-circuit	u	49,00 €	7,00	343,00 €
G-142	Dépose d'une remontée aérosouterraine	u	41,40 €	3,00	124,20 €
G-145	Dépose de conducteurs de branchement	u	14,20 €	7,00	99,40 €
SOUS TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE HORS COEFFICIENT					3 029,20 €
SOUS TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris)					3 455,46 €

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

XI - BRANCHEMENTS ET COFFRETS					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE	PU HT	QUANTITE	MONTANT
G-165A	Déroulage, tirage et réglage d'un câble de Brt Posé sur façade	ml	23,00 €	70,00	1 610,00 €
G-166	Plus value G-165A pour scellement en façade	u	50,00 €	1,00	50,00 €
G-169G	F et P d'un socle équipable CGV	u	190,00 €	7,00	1 330,00 €
G-173G	F et P dans socle ou coffret CGV	u	383,00 €	7,00	2 681,00 €
G-181A	F et P de module pour câble jusqu'à 240 mm ² inclus	e	100,00 €	2,00	200,00 €
G-181C	F et P de module raccordement et coupure triphasé protégé 60A	e	120,00 €	3,00	360,00 €
G-181D	F et P de module raccordement et coupure monophasé protégé 90A	e	70,00 €	4,00	280,00 €
SOUS TOTAL BRANCHEMENTS ET COFFRETS HORS COEFFICIENT					6 511,00 €
SOUS TOTAL BRANCHEMENTS ET COFFRETS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris)					7 427,23 €

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

XII - TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DE MACONNERIE, DIVERS					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE	PU HT	QUANTITE	MONTANT
G-185	Béton de fondation, fourniture et mise en œuvre	m ³	140,00 €	1,44	201,60 €
G-192	Percement Mur ou Dalle - épaisseur < 0.60 m -	u	105,70 €	5,00	528,50 €
SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HORS COEFFICIENT					730,10 €
SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris)					832,84 €

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

XIII - MISE A LA TERRE					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE	PU HT	QUANTITE	MONTANT
G-197	Mesures Résistivité Sol par telluromètre à quatre bornes	u	21,80 €	8,00	174,40 €
G-199	MALT du Neutre BT Réseau Souterrain	u	107,90 €	7,00	755,30 €
SOUS TOTAL MISE A LA TERRE HORS COEFFICIENT					929,70 €
SOUS TOTAL MISE A LA TERRE HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris)					1 060,53 €

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

XIV - CONDUCTEURS					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE	PU HT	QUANTITE	MONTANT
G-205C	Câble Torsadé 3 x 70 mm ² + 1 x 54.6 mm ²	ml	8,50 €	5,00	42,50 €
G-206D	Torsadé de branchement aérien aluminium : 4 x 25 mm ²	ml	4,10 €	78,00	319,80 €
G-207D	Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 4 x 35 mm ²	ml	6,90 €	112,00	772,80 €
G-207F	Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 3 x 95 + 50 mm ²	ml	15,00 €	40,00	600,00 €
G-207G	Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 3 x 150 + 70 mm ²	ml	19,00 €	380,00	7 220,00 €
G-207H	Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 3 x 240 + 95 mm ²	ml	29,00 €	7,00	203,00 €
SOUS TOTAL CONDUCTEURS HORS COEFFICIENT					9 158,10 €
SOUS TOTAL CONDUCTEURS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris)					10 446,83 €

Coefficient d'adjudication : 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

Coefficient conducteurs EP: 1,000

Envoyé en préfecture le 09/07/2024

Reçu en préfecture le 09/07/2024

Publié le



ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_43-DE

XX - REPRISE CUIVRE					
ARTICLES	DESIGNATIONS	UNITE			
	Reprise cuivre dépose	kg	-3,00 €	58,00	-174,00 €
SOUS TOTAL REPRISE CUIVRE					-174,00 €

MONTANT TOTAL (SANS REPRISE CUIVRE)	56 493,67 €
MONTANT TOTAL HT	56 493,67 €
MONTANT TVA 20 %	11 298,73 €
MONTANT TOTAL TTC	67 792,40 €
MONTANT TOTAL HT (avec déduction Cuivre)	56 348,67 €
MONTANT TOTAL TTC (avec déduction Cuivre)	67 618,40 €

dont Total Acompte versé TTC	
SOLDE TTC (avec déduction Cuivre)	67 618,40 €
SOLDE HT (avec déduction Cuivre)	56 348,67 €
dont TVA 20% SOLDE	11 269,73 €